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Vypracování kompletní projektové dokumentace.
Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1. Údaje stavby

Název akce: Přístavba hasičské zdrojnice
Místo stavby: p.p.č. 95/1 a st.p.č. 859 v k.ú. Harta-Podhůří

1.2. Údaje investora

Investor: Město Vrchlabí, Zámek čp.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:

1.3. Druh a rozsah dokumentace

Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu pro stavební povolení.

Projektová dokumentace řeší lokální úpravu stávajících rozvodů vnitřního a vnějšího
domovního plynovodu v rámci navržené přístavby.

STL  plynovodní  p řípojka  pro  objekt  v četně  umíst ěné  a  typu  HUP,  RTP  a
Plynom ěrů  bude  zachována  stávající  bez  úprav!  Instalované  sp otřebiče  se
navrženou p řístavbou nem ění.

1.4. Výchozí podklady

Objednávka investora. 
Půdorysné plány objektu, kopie katastrální mapy.
Technické podmínky stanovené dodavatelem zemního plynu.
Normy a související zákony.

Projektová  dokumentace  je  zpracována  v souladu  se  všemi  platnými  předpisy,
zejména pak zákony č. 458/2000 Sb. a 670/2004 Sb. (Energetický zákon), ČSN EN
12007 (Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů
včetně), ČSN EN 12327 (Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění
do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky).

Dále pak předpisy ČSN EN 1775 (Zásobování plynem – Plynovody v budovách do 5
bar),  TPG  704  01  (Odběrná  plynová  zařízení  a  spotřebiče  na  plynná  paliva
v budovách), technické instrukce vydané dodavatelem zemního plynu.

2. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.1. Rozsah stavby

Navržená  přístavba  garáží  zasahuje  svým půdorysem do stávající  trasy  vnějšího
NTL  domovního  plynovodu.  Z tohoto  důvodu  bude  trasa  domovního  plynovodu
upravena a s tím je spojena i dílčí úprava stávajících rozvodů vnitřního domovného
plynovodu.

STL  plynovodní  p řípojka  pro  objekt  v četně  umíst ěné  a  typu  HUP,  RTP  a
Plynom ěrů  bude  zachována  stávající  bez  úprav!  Instalované  sp otřebiče  se
navrženou p řístavbou nem ění.

2.2. Průzkumné práce

V souvislosti se stavbou byla provedena prohlídka staveniště.
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2.3. Příprava území pro stavbu

Bez zvláštních požadavků.

2.4. Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Cílem projektu bylo minimální
zatížení  životního  prostředí.  Plynofikací  se  zásadně  nezvýší  zatížení  životního
prostředí (emise). 

Při stavbě bude dbáno na technický stav použité mechanizace aby nedošlo k úniku
ropných či jiných nežádoucích látek do okolí.

2.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při veškerých pracích, musí být respektovány platné předpisy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci ve stavebnictví,  základní bezpečnostní předpisy pro plynárenství a
související normy a právní předpisy.

Odborné práce smějí provádět pouze pracovníci s příslušným oprávněním.

2.6. Požární ochrana

Stavba  nevyžaduje  speciální  posouzení  za  předpokladů  dodržování  předpisů
bezpečnosti a ochrany zdraví.

3. TECHNICKÁ ZPRÁVA – DOMOVNÍ PLYNOVOD

3.1. Popis

Stávající rozvod vnějšího domovního plynovodu (2 x samostatně měřené OPZ) bude
v místě  navržené  přístavby  obnažen.  Potrubí  bude  přerušeno  a  nově  napojeno
s novou  svislou  částí  rozvodů  domovního  plynovodu.  Svislá  část  vnějšího  NTL
domovního plynovodu bude vyvedena do nového výklenku v obvodové zdi přístavby,
kde budou osazeny objektové uzávěry plynu (samostatný uzávěr pro každé odběrné
plynové zařízení – 2xKK DN.25).

Od  objektového  uzávěru  bude  dále  proveden  vnitřní  NTL  rozvod  domovního
plynovodu z měděného potrubí spojovaného pájením natvrdo. Potrubí bude vedeno
při  vnějším  líci  obvodového  zdiva  (pod  omítkou,  chráněno  ocelovým  ochranným
profilem dle TPG 700 01). Uvnitř stávající garáže dojde k napojení nových rozvodů
vnitřního domovního plynovodu na stávající měděné rozvody.

Stávající  rozvody  vnějšího  a  vnitřního  domovního  plynovodu  v části  dotčené
navrženou přístavbou bude demontován (v trase nahrazené novými rozvody).

V objektu nebudou instalovány žádné nové plynové sp otřebiče. Potřeba plynu
hodinová i spot řeba plynu ro ční bude zachována stávající.

3.2. Umístění HUP a PL

HUP,  RTP  a  PLYNOMĚRY  jsou  umístěny  ve  stávajícím  přístřešku  na  hranici
pozemku investora v obvodové zdi  objektu.  Typ a umístění armatur není úpravou
domovního plynovodu dotčeno. Bude zachováno stávající.
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3.3. Montáž

Montážní práce musí provést firma, která má k této činnosti platné oprávnění a její
pracovníci  splňují  podmínky  odborné  způsobilosti.  Jména  odborně  způsobilých
pracovníků,  čísla  jejich  osvědčení,  jména  svářečů  a  čísla  jejich  svářečských
oprávnění (certifikátů) musí být zapsána na začátku stavebního deníku stavby.

Při provádění prací musí být dodrženy zejména tyto normy: ČSN EN 12007, ČSN 73
6005, ČSN EN 12327, TPG 702 01, TPG 921 01 a normy související. Dále je nutno
dodržovat  Technické  platné  instrukce  dodavatele  zemního  plynu  (VČP  a.s.)  a
"Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství."

Svářečské práce na plynovodu smějí provádět pouze svářeči mající platnou úřední
zkoušku.

Svařovací  zařízení  bude  automatické,  vybavené  zařízením  pro  tisk  svařovacích
protokolů. Správnost funkce svařovacího zařízení musí dodavatel doložit dokladem
od servisní organizace nebo výrobce, ne starším než 1 rok při  předávání potrubí.
Typ,  výrobní  číslo  svařovacího  zařízení  a  datum  posledního  ověření  musí  být
zaznamenán ve stavebním deníku stavby.

Svařování trub LPE bude prováděno výhradně elektrotvarovkami. Každý svár bude
doložen protokolem obsahující nejméně  údaje uvedené v části (předání plynovodu
provozovateli) této technické zprávy.

Montážní práce na vnitřním plynovodu musí provést firma, která má platné oprávnění
na montáž vyhrazených plynových zařízení v min. rozsahu: PZ - VI rozvod ZP NTL,
PZ -  VII  montáže  plynových  spotřebičů  do výkonu  50 kW. Při  montáži  musí  být
dodrženy tyto normy: ČSN EN 1775, TPG 704 01 a montážní pokyny uvedené v
návodu výrobce kotlů. Dále je nutno dodržovat Technické instrukce VČP a.s. číslo:
8/04 a 10/04 a "Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství."

Svářečské práce na plynovodu smějí provádět pouze svářeči mající platnou úřední
zkoušku.

Potrubí prostupující zdmi a stropy v objektu, bude vedeno v chráničce, přesahující
min.  1cm  na  každé  straně  zdi.  Potrubí  bude  v  chráničce  bez  svarů,  natřeno,
vystředěno a chránička bude oboustranně utěsněna provazcem a tmelem.

3.4. Materiál rozvodů OPZ

- trubek PE 100 SDR 11 – pro tlak do 0,4 Mpa – odvíjená trubka D 32x3,0 mm
- trubek PE 100 SDR 11 – pro tlak do 0,4 Mpa – tyčový materiál D 32x3,0 mm
- trubek PE 100 SDR 11 – pro tlak do 0,4 Mpa – tyčový materiál D 50x4,6 mm
- ocelové trubky se zaručenou svařitelností dle ČSN 05 1310, opatřené tovární

strojovou izolací (dle ČSN 42 0022)
- měděné potrubí spojované pájemím natvrdo dle podmínek TPG 700 01

Strana: 4/5



HASIČI - PŘÍSTAVBA Stupeň PD: pro stavební povolení
Zakázka číslo: 043-11 Datum: 10/2011

4. ZÁVĚR 

Výše  uvedená projektová dokumentace byla  zpracována v  souladu s  příslušnými
vyhláškami, ČSN, technickými pravidly a souvisejícími předpisy.

Veškeré změny oproti  projektové dokumentaci musí být konzultovány a schváleny
projektantem.

Při montáži je nutné dodržet veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy a montážní
postupy dle jednotlivých výrobců materiálů, jinak nelze zaručit funkčnost.

4.1. Zkoušky a revize

Po dokončení montáže plynovodního potrubí musí být provedena zkouška pevnosti,
těsnosti a provozuschopnosti.

Zkouška  těsnosti  se  provádí  na  plynovodech  dle  ČSN  EN  1775.  Provádí  se
zkušebním tlakem, který je nejméně stejný jako provozní tlak, nejvýše však 15 kPa.
Zkouška těsnosti se provádí na dokončeném plynovodu, u něhož jsou všechny spoje
snadno přístupné a pokud možno nezakryté. Zkouška těsnosti může být zahájena až
po  ustálení  teploty  zkušebního  média.  Plynovod  je  považován  za  těsný,  pokud
v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku. Zkouška těsnosti se provádí
na plynovodu bez namontovaných plynoměrů.

Na potrubí vedeném v zemi musí být provedena tlaková zkouška. Tlakování nesmí
být zahájeno dříve než dvě  hodiny po dokončení posledního sváru a na částečně
zasypaném  potrubí  s výjimkou  armatur  a  rozebíratelných  spojů.  Průběh  tlakové
zkoušky kontroluje revizní technik plynových zařízení. Tlaková zkouška plynovodu se
provede vzduchem při přetlaku 600 kPa, deformačním, kontrolním manometrem. Po
dobu jedné hodiny nesmí být zaznamenán žádný pokles na kontrolním manometru.
O provedení tlakové zkoušky je sepsán protokol a potvrzen revizním technikem. 

Po dokončení stavby plynového odběrního zařízení  a před uvedením do provozu
musí být  vystavena revizním technikem plynových zařízení  zpráva o revizi  tohoto
zařízení.

4.2. Uvedení zařízení do provozu

Před zahájením prací požádá investor o dočasné přerušení dodávky zemního plynu
– spojené s demontáží plynoměrů. Po dokončení prací bude vystavena nové revize
plynového zařízení a po jejím předložení dodavateli zemního plynu dojde k obnovení
dodávky zemního plynu. 

Postup  přerušení  dodávky  plynu  a  jejího  opětovného  obnovení  bude  proveden
v souladu s předpisy dodavatele zemního plynu platnými v době realizace záměru.

V Dolní Branné, 10/2011 Ing. Jiří Deml
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