LEGENDA - stáv. inž. sítě:

- el. kabel VN
- el. kabel NN
- plynovod NTL
- sdělovací kabel
- kabel VO
- vodovodní potrubí
- kanalizace splašková
- kanalizace dešťová + zatr. potoky
- kanalizace jednotná

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ ! PODMÍNKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTYČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ A OZNÁMENÍ ZAČÁTKU STAVBY JEJICH SPRÁVCŮM !

LEGENDA:

- B13 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – STÁVAJÍCÍ
- P4 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – NÁVRH
- B20a SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – KE ZRUŠENÍ
- B11 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – K POSUNUTÍ
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – NÁVRH

REKONSTRUKCE ULICE J.ŠÍRA ŘEŠENA SAMOSTATNOU PD

OHRANIČENÍ DOČASNÉHO PARKOVIŠTĚ: BETONOVÁ MOBILNÍ SVODIDLA 2000/440/500 MM

DOČASNÉ PARKOVIŠTĚ 57 STÁNÍ

Divadelní klub

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
VIAPROJEKT s.r.o. ING. R. MICHLÍK	ING. R. MICHLÍK	ING. J. MICHLÍKOVÁ

VIAPROJEKT s.r.o.
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
tel. 495 401 495
e-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz

KRAJ:	Královéhradecký
INVESTOR:	Město Vrchlabí
AKCE:	Ul. Vančurova, Vrchlabí, úsek od napojení na most V32 po napojení na rekonstruovanou část u kina čp. 270 - rekonstrukce komunikace
ODDÍL:	D.1.1. SO 101 Zpevněné plochy
OBSAH:	Situace - dopravní značení
ČÍS. ZAK.	99/21
SOUBOR	
DRUH PD	DSP+DPS
DATUM	6/2022
FORMÁT	4 A4
MĚŘÍTKO	1:500
SOUPRAVA	
ČÍS. PŘÍLOHY	D.1.1.4.

Ing. Václav Javůrek
07.12.2022 15:55:56
Digitálně podepsal: Ing. Václav Javůrek, POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY