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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

vyhotovená v souladu s ustanovením § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) 

 

Název veřejné zakázky 

Snížení energetické náročnosti hlavní budovy a spojovacích 
chodeb ZŠ Vrchlabí, Školní 1336  

 
 
Identifikační a kontaktní údaje zadavatele  
  
Zadavatel: 
Město Vrchlabí 
Sídlo: 543 01 Vrchlabí, Zámek 1 
IČ: 00278475 
(dále jen „zadavatel“) 
  
Kontaktní osoba zadavatele:  
kontaktní osoba: Bc. Halyna Ivančo 
   odbor rozvoje města a územního plánování 
   tel.: 499 405 332 
   e-mail.: ivancohalyna@muvrchlabi.cz 
 

Ing. Jana Fraňková 
   Kancelář starosty a tajemníka 

oddělení dotací a veřejných zakázek 
mobil: 499 405 322 
e-mail: frankovajana@muvrchlabi.cz. 

 
Zadavatel dle ZZVZ: veřejný zadavatel, územní samosprávný celek dle § 4 odst. 1 písm. d 
Právní forma:  801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Kód ZÚJ:  579858 - Vrchlabí 
Profil zadavatele:         https://zakazky.muvrchlabi.cz/  

(dále jen "profil zadavatele")  
  
Režim zakázky:  podlimitní 
Druh zakázky:    stavební práce 
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní dle § 53 odst. 1 ZZVZ. 
 
Klasifikace dle CPV: 45321000-3 Tepelné izolace, 45261410-1 Tepelná izolace střech,  
                                                   45262600-7 Různé specializované stavební práce 
 
Části zakázky: Zakázka není rozdělena na části, a to vzhledem k povaze plnění a 

potřebám zadavatele. 
 
Předpokládaná hodnota: 21.602.009,05 Kč bez DPH 

  



 Městský úřad Vrchlabí 
Kancelář starosty a tajemníka 

Zámek 1 / 543 01 Vrchlabí 
 

Předmět veřejné zakázky  

Předmětem díla jsou stavební úpravy stěn, zateplení obvodových stěn, soklových částí a zateplení 
střešní konstrukcí předmětných budov, výměna všech stávajících dřevěných oken za nová plastová, 
umístění venkovních žaluzií, umístění nových hromosvodů, úprava okolních nezpevněných ploch 
s ohledem na zateplení soklu. 
Předmět díla je vymezen zpracovanou dokumentací „Snížení energetické náročnosti hlavní budovy 
a spojovacích chodeb ZŠ Školní 1336, IV. Etapa, 1. část. Objekty: Hlavní budova CF5, Spojovací 
chodby S01, S02, S03“. Konkrétně se jedná o projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
zpracovanou projektantem Ing. Pavlem Starým, Lužická 276, 54301 Vrchlabí, IČO: 60907631, ČKAIT 
0600828. 
 
Součástí plnění předmětu díla jsou i další činnosti související s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro 
úspěšný průběh díla a přejímacího řízení.  

Jedná se zejména o:  

a) zakreslení změn projektové dokumentace skutečného provedení stavby, pokud je pro předání díla 
nezbytné. Dokumentace bude předána objednateli ve třech vyhotoveních 

b) zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou 
k provedení nebo předání díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání 
předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a obstarání dalších dokladů nutných k převzetí 
díla (certifikáty použitých výrobků a materiálů, příslušné revize, protokoly o provedení zkoušek, 
apod.). 

Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelská inženýrská činnost spojená s provedením díla, a to 
zejména: 

a) vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a 
povolení dotčených správců těchto sítí, bude-li k zhotovení díla třeba 

b) získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a platby za 
nájem, bude-li k zhotovení díla třeba 

c) projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných pro 
provedení díla včetně úhrady poplatků, bude-li k zhotovení díla třeba 

d) fotodokumentace celého průběhu realizace díla v digitální formě (JPG)  

e) kompletační činnost zhotovitele  

f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování 

g) zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla 

h) zřízení a likvidace dopravního značení, zhotovení a řádná údržba přechodů pro přístup 
k nemovitostem a jejich likvidace, bude-li k zhotovení díla třeba. 

 

Datum zadání veřejné zakázky 

Smlouva na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem byla uzavřena dne 15. 5. 2025. 

Cena veřejné zakázky 

Cena veřejné zakázky je 18 434 289,66 Kč bez DPH. 

Zvolený druh zadávacího řízení 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
Zadávací řízení bylo zahájeno dne 4. 4. 2025 zveřejněním na profilu zadavatele 
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https://zakazky.muvrchlabi.cz/. Zadávací podmínky byly v plném znění uveřejněny na témže profilu 
zadavatele. 

Identifikační údaje vybraného účastníka 

 

Obchodní firma: SILUS s.r.o. 

Sídlo:  Dolní Dvůr 138, 543 42, Dolní Dvůr 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ:       08197784 

Nabídková cena: 18 434 289,66 Kč bez DPH 

 

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 

Nabídka vybraného účastníka byla posouzena a vyhodnocena jako nejvhodnější podle stanovených 

hodnotících kritérií. 

 

Identifikační údaje všech účastníků a jejich nabídkové ceny 

 

Nabídka pořadové č. 1 

Obchodní firma: B.C.M. Company, s.r.o. 

Sídlo:  Lánovská 633,543 01, Vrchlabí 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ:       07890869 

Nabídková cena: 18 778 826,75 Kč bez DPH 

 

Nabídka pořadové číslo 2 

Obchodní firma: SILUS s.r.o. 

Sídlo:  Dolní Dvůr 138, 543 42, Dolní Dvůr 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ:       08197784 

Nabídková cena: 18 434 289,66 Kč bez DPH 

 

Identifikační údaje účastníků, jež byli vyloučení z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění 
vyloučení 
 

Žádný z účastníků nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

 
Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu 
 

Žádná z nabídek neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu plnění 
veřejné zakázky. 
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Důvod použití soutěžního dialogu, zjednodušeného režimu jednacího řízení s uveřejněním či 
jednacího řízení bez uveřejnění 
 

Tato možnost nebyla zadavatelem využita. 

 
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu 
 
Prokázání obratu nebylo požadováno. 
 

 

Důvod zrušení zadávacího řízení 

Nerelevantní. 

 

Ve Vrchlabí dne 15. 5. 2025 

 

 

 

 

 
Ing. Jan Sobotka 
starosta 


